Дефектная ведомость объемов работ и необходимого материала (в том числе давальческого) по объекту: «Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП(ШУ)-13 ул. Ташкентская (участок от ул. Цвиллинга до ул. Пролетарской)
Вид работ.

1. Произвести согласование земельных работ по установке опор.
2. Внесение построенной воздушной линии в ген. план г.Оренбурга.

3. Произвести нумерацию опор.

4. Произвести нумерацию шкафа управления.

5. Доставка опор.

6. Произвести обрезку деревьев-10шт.
7. Произвести выкарчевывание деревьев – 6шт.
8. Бетонирование опор – 10шт.
9. Демонтаж мет. опор (однорожковых) – 23шт.
10. Демонтаж светильников – 23шт.
11. Демонтаж шкафа управления – 1шт.
12. Демонтаж провода СИП 3х35+1х54 – 84м.
13. Демонтаж провода СИП 4х16 – 30м.
14. Демонтаж провода СИП 2х16 – 137м.
15. Демонтаж провода СИП 3х16 – 192м.
16. Демонтаж провода СИП 1х16  - 70м.

17. Демонтаж провода А-25 – 762м.
18. Демонтаж кабеля 4х10 – 15м.
19. Монтаж провода СИП 3х35+1х54 – 533м.
20. Монтаж провода СИП 3х35+1х54+1х16 – 300м.
21. Монтаж провода СИП 1х16 – 50м.
22. Монтаж адаптера для наложения защитного заземления – 14шт.
23. Монтаж провода СИП 3х35+1х54 по ТП (от ячейки 0,4квдо ШУ) – 20м.
24. Монтаж мет. опор (однорожковых) – 25шт.
25. Монтаж мет. укоса – 10шт.
26. Установка светильников – 25шт.
27. Затягивание кабеля АВВГ3х2,5мм в кронштейн – 87,5м.
28. Монтаж комплекта анкерного крепления (РА 1500 P/CA 2000) – 40шт.
29. Монтаж комплекта промежуточного крепления (ES 54-14 P) – 5шт.
30. Монтаж кронштейна СА-2000 – 2шт.
31. Монтаж зажимов PA 4/35 – 2шт.
32. Монтаж зажимов CT 25 – 51шт.
33. Монтаж зажимов CT1S 95 A – 12шт.
34. Монтаж ленты крепления для подвесной арматуры – 52м.
35. Монтаж скрепы – 52шт.
36. Монтаж пластиковой гофры – 10м.
37. Монтаж наконечников – 12шт.
38. Монтаж шкафа управления – 1шт.
39. Монтаж крепления фасадного BRPF 150.6– 20шт.
40. Монтаж контура заземления – 2м.
Необходимый для выполнения работ материал.

1. Опора мет. (однорожковая) – 25шт.
2. Укос для мет. опоры Ф-100 – 10шт.
3. Провод СИП 3х35+1х54+1х16 – 300м.
4. Провод СИП 3х35+1х54 – 553м.
5. Провод СИП 1х16 – 50м.
6. Адаптер для наложения защитного заземления с ответвительным зажимом (CMCC+CT 70 P) – 14шт.
7. Светильник светодиодный уличный ДКУ-110 Виктория LED-110-ШБ2/К50  – 25шт.
8. Кабель АВВГ3х2,5мм. – 87,5м.
9. Кронштейн СА-2000 – 2шт.
10. Зажим CT 25 – 51шт.
11. Зажим CT1S 95 A – 12шт.
12. Комплект анкерного крепления РА 1500 P/CA 2000 – 40шт.
13. Комплект промежуточного крепления ES 54-14 P – 5шт.
14. Зажим PA 4/35 – 2шт.
15. Лента бандажная F 20.7(50м) – 52м.
16. Бугель B-20 – 52шт.
17. Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 38 – 10м.
18. Наконечник А-35 – 9шт.
19. Наконечник А-50 – 3шт.
20. Пена монтажная – 1шт.
21. Шкаф управления – 1шт.
22. Крепление фасадное BRPF 150.6 – 20шт.
23. Полоса 4х40 – 2м.
24. Круг отрезной – 1шт.
25. Электроды Ф-3 – 0,5кг
26. Раствор бетона – 2 куб. метр.
Материал предоставляемый заказчиком (давальческий материал)
1. Опора мет. (однорожковая) – 25шт.

2. Укос для мет. опоры Ф-100 – 10шт.

3. Провод СИП 3х35+1х54+1х16 – 300м.

4. Провод СИП 3х35+1х54 – 553м.

5. Провод СИП 2х16 – 25м.

6. Адаптер для наложения защитного заземления с ответвительным зажимом (CMCC+CT 70 P) – 14шт.

7. Светильник светодиодный уличный ДКУ-110 Виктория LED-110-ШБ2/К50  – 25шт.

8. Кабель АВВГ3х2,5мм. – 87,5м.

9. Кронштейн СА-2000 – 2шт.

10. Зажим CT 70 P – 25шт.

11. Зажим CT1S 95 A – 12шт.
12. Комплект анкерного крепления (РА 1500 P/CA 2000) – 40шт.

13. Комплект промежуточного крепления (ES 54-14 P) – 5шт.

14. Зажим PA 4/35 – 2шт.

15. Лента бандажная F 20.7(50м) – 52м.

16. Бугель B-20 – 52шт.

17. Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 38 – 10м.

18. Наконечник А-35 – 9шт.

19. Наконечник А-50 – 3шт.

20. Шкаф управления – 1шт.

21. Крепление фасадное BRPF 150.6 – 20шт.

